

様式第1号(第4条関係)

工事の年間発注見通し一覧表(令和6年度10月公表)

| 担当部署名 | 工事の名称 | 工事の場所 | 工事期間 | 工事の種別 | 工事の概要 | 入札・契約の方法 | 入札・契約の時期 |
|-----------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------|---|--------------------|----------|
| むつ総合病院 管財課 | ナースコール連動型PHS電話交換機等改修工事 | むつ総合病院 | 6か月 | 電気通信工事 | 当該電話交換機及び一部ナースコールの改修 | 随意契約 | 7月24日契約済 |
| | 駐車料金精算機等改修工事 | むつ総合病院 | 4か月 | 電気工事 | 正面及び南側駐車場の精算機の改修 | 指名競争 | 8月28日契約済 |
| | 中央検査室空調改修工事 | むつ総合病院 | 4か月 | 管工事 | 検査室内のエアコン取付とファンコイルの撤去 | 指名競争 | 9月30日契約済 |
| | 外来トイレ改修工事 | むつ総合病院 | 4か月 | 建築一式工事 | EV前のトイレの和式を撤去し、洋式便器を新設 | 指名競争 | 第3・四半期 |
| | 駐車場AIスマートパーキング設置工事 | むつ市小川町地内 | 5ヶ月 | 電気工事一式 | 東側、一般、臨時駐車場に空き台数等を把握し患者に周知できるよう新設 | 指名競争 | 第3・四半期 |
| むつ総合病院 施設整備課 | むつ総合新病棟建設事業 I期工事(病棟建設工事) | むつ市金谷一丁目地内 むつ市小川町一丁目地内 | 約62ヶ月 (実工期 36ヶ月) | 建築一式 | 新病棟 鉄骨造7階(免震構造) 延床面積 約24,500㎡程度 建築工事1式 | 一般競争入札 (総合評価方式) | 第3・四半期 |
| むつリハビリテーション病院 | エアコン設置工事 | むつ市桜木町13番地1 | 3か月 | 管工事 | 室温を調整することを目的として、指定する4箇所新たにエアコンを設置する。 | 指名競争 | 6月11日契約済 |
| | 非常用発電機改修工事 | むつ市桜木町13番地1 | 5か月 | 電気工事 | 停電時に必要箇所に電気を供給する非常用発電機について更新を行う。 | 指名競争 | 第3・四半期 |

掲載している内容は、令和6年10月1日現在の発注見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。